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1  Das Unternehmen GIZ  

Als Dienstleister der internationalen Zusammenarbeit für nachhaltige Entwicklung und 
internationalen Bildungsarbeit engagieren wir uns weltweit für eine lebenswerte Zukunft. Wir 
kooperieren mit Unternehmen, zivilgesellschaftlichen Akteuren und wissenschaftlichen 
Institutionen und tragen so zu einem erfolgreichen Zusammenspiel von Entwicklungspolitik 
und weiteren Politik- und Handlungsfeldern bei. Unser Hauptauftraggeber ist das 
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ).  

Unternehmerische Nachhaltigkeit wird in der GIZ vom Vorstandssprecher verantwortet und ist 
in unserem Leitbild sowie durch messbare Ziele in unserem Nachhaltigkeitsprogramm und in 
der Unternehmensstrategie verankert.  

Dabei geht es um soziale Verantwortung, ökologisches Gleichgewicht und wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit. Wir gehen deutlich über die Erfüllung gesetzlicher Anforderungen hinaus 
und bekennen uns zu freiwilligen nationalen und internationalen Vereinbarungen.  

Dazu zählen die Agenda 2030, das Pariser Klimaschutzabkommen und die Deutsche 
Nachhaltigkeitsstrategie. Unser Anspruch ist es, eine Vorreiterrolle in nachhaltiger 
Unternehmensführung einzunehmen. 

 

Vom Bieter wird gewünscht, dass dieser die AG auf ihrem Weg zu mehr unternehmerischer 
Verantwortung unterstützt und der Bieter seiner eigenen unternehmerischen Verantwortung 
nachkommt. 

 

2 Objektbeschreibung GIZ Campus, Friedrich Ebert Allee 32, Bonn 
 
In Bonn arbeiten die Mitarbeiter*innen der GIZ in zwei beieinanderliegenden Gebäuden. Der 
GIZ-Campus, am Trajektkreisel in Bonn gelegen, setzt sich zusammen aus dem 2015 
fertiggestellten Mäanderbau und dem benachbarten Campus-Forum, das Anfang 2020 
bezogen wurde. Auf insgesamt rund 40.000 Quadratmetern bietet der Bürokomplex bis zu 
1.500 Mitarbeiter*innen einen Raum, in dem sie ihre Kreativität voll entfalten können – 
angepasst an eine moderne Arbeitswelt, die sich durch Digitalisierung und Globalisierung 
stetig verändert. 
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Der vorliegende Leistungsgegenstand bezieht sich auf den Standort: 

 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
Friedrich Ebert Allee 32 (Campus Forum) 
53113 Bonn 
 

 
 

3 Leistungen und Informationen zur Ausschreibung  
 
Zum Zweck der Erweiterung der Gebäudesicherheit im GIZ Campus werden Personen-
Vereinzelungs-Anlagen am Haupteingang sowie am Nebeneingang installiert. 
Im Rahmen des vorliegenden Vergabeverfahrens, wird ein Unternehmen gesucht, das die 
erforderlichen Leitungen zur Versorgung der Personen-Vereinzelungs-Anlagen (folgend PVA 
genannt) im Gebäude verlegt und in den entsprechenden Verteilungen incl. erforderlichem 
Sicherungsmaterial und Klemmen anschließt. 
Weiter ist der Anschluss der Stromleitungen in den PVA Bestandteil der Leistung 
Es werden 6 Leitungen gelegt: 
 
3 Stück PVA Haupteingang-nächste Verteilung 
3 Stück PVA Nebeneingang-nächste Verteilung 
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Zusätzlich müssen Leitungen von den PVA zur Brandmeldezentrale verlegt werden (JE-
H(St)H E90 BMK 4x2x0,8) Diese sind in der Brandmeldezentrale und in den PVA auf 
gekennzeichnete Klemmen aufzulegen. Die Verlegung erfolgt in 2 Teilstrecken.  
Strecke 1: PVA-Nebeneingang-Brandmeldezentrale 
Strecke 2: PVA-Haupteingang-Brandmeldezentrale 
 
Weiter müssen Netzwerkleitungen min. Cat. 6a von den PVA zur Pforte am Haupteingang GIZ 
Campus verlegt werden, die in entsprechenden Anschlussdosen terminieren. 
Die Verlegung erfolgt in 2 Teilstrecken: 
Strecke 1: PVA-Nebeneingang-Pforte Campus 
Strecke 2: PVA-Haupteingang-Pforte Campus 
 
  
Die neu verlegten Leitungen sind in die bereitgestellten Revisionspläne einzuzeichnen.  
Die Planvorlagen werden dem AN nach Auftragsvergabe zur Verfügung gestellt. 
Die Schaltpläne der entsprechenden Verteilungen sind zu ergänzen. 
 
Zur Verlegung der Leitungen müssen Brandschotte geöffnet werden, die im Anschluss an die 
Arbeiten wieder zu verschließen sind. Dies ist ebenfalls zu dokumentieren und der AG nach 
Abschluss der Arbeiten zu übergeben. 
 
Es dürfen nur Halogenfreie Kabel und Leitungen verwendet werden. 
Für Verlegerohre sind Aluminium-Rohre zu verwenden. 
 
Diese Dokumentation ist der AG zu übergeben. 
 
 
Es gelten folgende Normen, Vorschriften und Merkblätter: 

- MLAR  
- DIN VDE 0100-520   
- DIN 18015-3 
- DIN 4102-12 
- Sowie weitere einschlägige Normen 

 
Neben den vorgenannten Normen gelten die anerkannten Regeln der Technik. 
Nach Durchführung muss vom AN ein Abnahmeprotokoll erstellt und an die AG zur 
Überprüfung übergeben werden. 
 
Für alle zum Einsatz kommenden Werkstoffe und Materialien sind die Richtlinien des 
Werkstoffherstellers zu berücksichtigen. 
 
3.1       Technische Daten PVA  
 
Bei den PVA handelt es sich um Schwingtüranlagen, die jeweils einen elektrischen Anschluss 
mit einer Leistung von max. 650 Watt benötigen. Grundsätzlich benötigen die PVA 230 Volt 
Wechselspannung. 
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Die Netzwerkleitungen müssen bis zur Pforte am Haupteingang geführt werden, da von hier 
aus beide Eingänge überwacht und gesteuert werden sollen. 
 
Die Brandmeldeleitung muss von beiden Anlagen zur Brandmeldezentrale geführt werden, um 
die PVA im Brandfall freizuschalten.  
 
 

3.1.1    An- und Abfahrt, Baustelleneinrichtung 

 
Die Lüftungsanlage befindet sich im 1. UG und ist über die Tiefgarage mit 2 m Einfahrtshöhe 
zu erreichen. Die Lüftungszentrale ist für die Arbeiten ausreichend groß. 
 
Alle notwendigen An- und Abfahrten sind in die EP einzukalkulieren. 

 

3.1.2 Bohrungen 
 
Zur Leitungsverlegung sind Bohrungen vom Erdgeschoss in UG 1 zu erstellen. 
Da nicht genau bekannt ist, welche Leitungen unter den aufgeständerten Böden verlaufen, ist 
der Boden im Bereich der Bohrung im EG vorsichtig zu öffnen, es darf nur gebohrt werden, 
wenn die Leitungsfreiheit einwandfrei feststeht. 
 

3.1.3 Brandschotte 
 
In den Deckenbohrungen sind neue Brandschotte zu erstellen. 
Im Leitungsverlauf geöffnete Brandschotte sind nach Abschluss der Arbeiten wieder 
fachgerecht zu verschließen. Alle Arbeiten sind zu dokumentieren. 
 
 
3.2 Ausführung der Arbeiten 
 
Der AN führt die Leistungserbringung durch eigenes Personal aus. Der Einsatz von 
Nachunternehmern (NU) setzt eine Einwilligung durch die AG voraus. Sollten Arbeiten durch 
NU des AN durchgeführt werden, so bleibt die Pflicht zur Überwachung und Umsetzung 
dennoch beim AN. Er ist verpflichtet, die Leistungserbringung der von ihm beauftragten Dritten 
zu protokollieren.  
Die Ausführung der Tätigkeiten muss mit der AG abgestimmt werden. Es wird ein Terminplan 
für die Ausführungen der Tätigkeiten (AN-AG) erstellt.  
Handwerker / Techniker haben sich vor Arbeitsaufnahme und nach Arbeitsende am jeweiligen 
Tag ihrer Anwesenheit in den Räumen der AG an der Rezeption in Haus 1 an- und abzumelden. 
Bei Beginn der Arbeiten an Tag 1 erhalten Sie eine Unterweisung zum Verhalten auf dem 
Gelände.  

 
Das Verpackungsmaterial ist in Fraktionen getrennt in Behältern des AN zu sammeln und von 
dem AN zu entsorgen.  
 
Zum abgestimmten Zeitpunkt der Arbeiten wird ein Vertreter der AG anwesend sein. Der 
Termin für die Arbeiten ist mit mindestens zwei Wochen Vorlauf mit der AG abzustimmen.  
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4 Pläne 
 
Im Anhang finden sich der Grundriss EG sowie der Grundriss 1. UG sowie eine räumliche 
Skizze der Anordnung PVA. 
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8.1 m

4-0-99
Aufzug 4
4.01 m²
8.1 m

 10 

 27 

 16 

 27   28   29 

 30   31 

 11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22 

3-0-98
Aufzug 3a
5.87 m²
9.9 m

3-0-99
Aufzug 3b
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11.1 m
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1-0-29
H4-Küche Büro
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Metall-Kassettendecke

6.84 m²
10.7 m
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2-0-97
B-Aufzug
4.13 m²
8.3 m

1-0-44
F6-Lager Post
Li. Höhe 3,095m

Teppich auf Hohlraumboden
MF-Rasterdecke

21.13 m²
20.3 m

6-0-24
A1-Büro

Li. Höhe 3,095m
Teppich auf Hohlraumboden
Bandraster HK-Akustikdecke

17.46 m²
17.0 m

Li. Höhe 3,095m
A1-Büro
6-0-22

Teppich auf Hohlraumboden
Bandraster HK-Akustikdecke

24.49 m²
21.1 m

6-0-21
A1-Büro

Li. Höhe 3,095m
Teppich auf Hohlraumboden
Bandraster HK-Akustikdecke

12.79 m²
15.1 m

Teppich auf Hohlraumboden
Bandraster HK-Akustikdecke

Li. Höhe 3,095m
A1-Büro
6-0-20

10.08 m²
13.0 m

6-0-16
A1-Büro-offen

Li. Höhe 3,095m
Teppich auf Hohlraumboden
Bandraster HK-Akustikdecke

59.80 m²
38.5 m

6-0-15
A1-Büro

Li. Höhe 3,095m
Teppich auf Hohlraumboden
Bandraster HK-Akustikdecke

15.37 m²
17.4 m

6-0-13
A1-Büro

Li. Höhe 3,095m
Teppich auf Hohlraumboden
Bandraster HK-Akustikdecke

32.64 m²
23.5 m

6-0-11
F7-Anlieferung
Li. Höhe 3,095m

Fliesen auf Hohlraumboden
MF-Rasterdecke

43.78 m²
26.8 m

1-0-10
B1.1-Besprechung
Li. Höhe 3,095m

Teppich auf Hohlraumboden
GK-HK-Abhangdecke, Akustik

48.89 m²
30.3 m

1-0-20
A1-Büro

Li. Höhe 3,095m
Teppich auf Hohlraumboden
Bandraster HK-Akustikdecke

28.85 m²
23.5 m

1-0-22
A1-Büro

Li. Höhe 3,095m
Teppich auf Hohlraumboden
Bandraster HK-Akustikdecke

21.67 m²
19.2 m

1-0-23
A1-Büro

Li. Höhe 3,095m
Teppich auf Hohlraumboden
Bandraster HK-Akustikdecke

28.97 m²
22.1 m

6-0-31
G1-WC-D

Li. Höhe 2,50m
Fliesen auf Hohlraumboden

MF-Rasterdecke
12.00 m²
31.3 m

15.39 m² 34.6 m

6-0-32
G1-WC-H

Li. Höhe 2,50m

MF-Rasterdecke
Fliesen auf Hohlraumboden

6-0-00
F1-Treppe 6

Li. Höhe 3,55m
Fliesen auf schwimmendem Estrich

Gipsputz unter Massivdecke
13.89 m²
15.6 m

6-0-01
A1-Büro

Li. Höhe 3,095m
Teppich auf Hohlraumboden
Bandraster HK-Akustikdecke

17.93 m²
18.7 m

6-0-02
A1-Büro

Li. Höhe 3,095m
Teppich auf Hohlraumboden
Bandraster HK-Akustikdecke

19.96 m²
20.3 m

6-0-03
A1-Büro

Li. Höhe 3,095m
Teppich auf Hohlraumboden
Bandraster HK-Akustikdecke

20.14 m²
18.7 m

6-0-05
A1-Büro

Li. Höhe 3,095m
Teppich auf Hohlraumboden
Bandraster HK-Akustikdecke

20.63 m²
18.7 m

6-0-06
A1-Büro

Li. Höhe 3,095m
Teppich auf Hohlraumboden
Bandraster HK-Akustikdecke

20.34 m²
21.1 m

Li. Höhe 3,095m
Teppich auf Hohlraumboden
Bandraster HK-Akustikdecke

13.17 m² 15.5 m

A1-Büro6-0-08

1-0-00
F1-Treppe 1

Li. Höhe 3,55m
Fliesen auf schwimmendem Estrich

Gipsputz unter Massivdecke
42.39 m²
49.1 m

1-0-35
G1-WC-D

Li. Höhe 2,50m
Fliesen auf Hohlraumboden

MF-Rasterdecke
10.76 m²
15.1 m

1-0-33
H3-Küche-Tiefkühlzelle
Li. Höhe ca 2,25m

-
-

3.84 m²
8.0 m

2-0-00
F1-Treppe 2

Li. Höhe 3,55m
Fliesen auf schwimmendem Estrich

Gipsputz unter Massivdecke
34.81 m²
37.4 m

1-0-41
D3-Teeküche klein
Li. Höhe 2,50m

Fliesen auf Hohlraumboden
MF-Rasterdecke
4.11 m² 8.6 m

1-0-42
A1-Reisebüro 2
Li. Höhe 3,095m

Teppich auf Hohlraumboden
Bandraster HK-Akustikdecke

12.51 m²
15.3 m

1-0-43
A1-Reisebüro 3
Li. Höhe 3,095m

Teppich auf Hohlraumboden
Bandrster HK-Akustikdecke

12.53 m²
14.3 m

1-0-01
A1-Postbüro 2
Li. Höhe 3,095m

Teppich auf Hohlraumboden
Bandraster HK-Akustikdecke

35.05 m²
23.8 m

1-0-03
A1-Postbüro 1
Li. Höhe 3,095m

Teppich auf Hohlraumboden
Bandraster HK-Akustikdecke

54.99 m²
32.4 m

5-0-98
F6-Lager

Li. Höhe 2,50m
Fliesen auf schwimmendem Estrich

MF-Rasterdecke
7.18 m²
11.0 m

5-0-97
F3-Flur 1

Li. Höhe 3,095m
Fliesen auf schwimmendem Estrich

Metall-Paneeldecke
12.26 m²
15.5 m

5-0-00
F1-Treppe 5

Li. Höhe 3,55m
Fliesen auf schwimmendem Estrich

Gipsputz unter Massivdecke
35.44 m²
33.4 m

5-0-01
E3-med. Labor
Li. Höhe 3,095m

Linoleum auf Hohlraumboden
Bandraster HK-Akustikdecke

15.61 m²
21.4 m

5-0-32
E4-med. Beh. WC
Li. Höhe 2,50m

Fliese auf Hohlraumb.
MF-Rasterdecke

7.15 m²
10.7 m

5-0-02
E1-med. Blutunters.
Li. Höhe 3,095m

Linoleum auf Hohlraumboden
Bandraster HK-Akustikdecke

13.90 m² 16.3 m

11.59 m² 18.2 m

5-0-03
E4-med. Du / Umkl.-D

Li. Höhe 3,095m
Linoleum auf Hohlraumboden

MF-Rasterdecke

5-0-33
E4-med. Pat.-Du
Li. Höhe 2,50m

Linoleum auf Hohlraumb.
MF-Rasterdecke

4.36 m²
10.3 m

5-0-95
E5-Windfang

Li. Höhe 3,095m
Linoleum auf Hohlraumboden

Metall-Paneeldecke
7.22 m²
10.9 m

5-0-05
E1-med. Untersuchung

Li. Höhe 3,095m
Linoleum auf Hohlraumboden
Bandraster HK-Akustikdecke

26.23 m²
23.1 m

5-0-06
E2-med. Empfang
Li. Höhe 3,095m

Linoleum auf Hohlraumboden
Bandraster-HK-Akustikdecke

14.37 m²
16.7 m

5-0-07
E3-med. Büro
Li. Höhe 3,095m

Linoleum auf Hohlraumboden
Bandraster HK-Akustikdecke

11.81 m²
14.9 m

5-0-24
E3-med. Büro

Li. Höhe 3,095m
Linoleum auf Hohlraumboden
Bandraster HK-Akustikdecke

14.02 m²
16.3 m

5-0-23
E1-med. Seetest
Li. Höhe 3,095m

Linoleum auf Hohlraumboden
Bandraster HK-Akustikdecke

12.72 m²
16.4 m

5-0-15
E2-med. Warten
Li. Höhe 3,095m

Linoleum auf Hohlraumboden
Bandraster HK-Akustikdecke

24.71 m²
21.5 m

2-0-25
G1-WC-D

Li. Höhe 2,50m
Fliesen auf Hohlraumboden

MF-Rasterdecke
20.95 m²
45.7 m

2-0-24
G1-WC-H

Li. Höhe 2,50m
Fliesen auf Hohlraumboden

MF-Rasterdecke
16.45 m²
32.8 m

2-0-27
G1-WC-D

Li. Höhe 2,50m
Fliesen auf Hohlraumboden

MF-Rasterdecke
10.22 m²
25.0 m

C2.1-Regieraum
3-0-02

24.5 m
18.66 m²

MF-Rasterdecke
PVC auf Doppelboden

Li. Höhe 3,095m

3-0-23
C2.1-Regieraum 2
Li. Höhe 2,50m

PVC auf Doppelboden
MF-Rasterdecke

14.62 m²
18.2 m

4-0-97
F3-Flur 1

Li. Höhe 2,80m
Fliesen auf schw. Estrich
Metall-Paneeldecke

20.17 m²
21.6 m

UK UZ +5600
1-0-32

H3-Küche-Kühlzelle
Li. Höhe ca 2,25m

-
-

4.08 m²
8.2 m

1-0-28
H2-Küche-Zubereitung

Li. Höhe 2,80m
Fliese auf schwimmendem Estrich

Metall-Kassettendecke
98.52 m²
82.3 m

1-0-31
H3-Küche-Kühlzelle
Li. Höhe ca 2,25m

-
-

4.08 m²
8.2 m

6-0-28
F5-Kopierer

Li. Höhe 3,095m
Teppich auf Hohlraumboden

MF-Rasterdecke
14.01 m²
18.0 m
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OK FB  +2364
OK ROH +2314

OK FB  +1636
OK ROH +1586

OK   +3850

Auflager ggf mit zusätzlicher Bodenplatteunter Bodenbelag vergrößern
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SPM*
5-0-25

E3-med. Personal
Li. Höhe 3,095m

Linoleum auf Hohlraumboden
Bandraster HK-Akustikdecke

20.32 m²
21.2 m

SP
M

*

*
*

SP
M

 4 

 20 

UK UZ +5600

UK UZ +5600

UK UZ +5600

4-0-13
G2-Beh. WC

Li. Höhe 2,50m
Fliesen auf Hohlraumboden

MF-Rasterdecke
4.84 m²
8.8 m

1-0-45
H2-Küche-Spülen
Li. Höhe 2,80m

Fliese auf schwimmendem Estrich
Metall-Kassettendecke

19.83 m²
19.2 m

11.51 m² 13.8 m

1-0-34
F4-Server / ETV
Li. Höhe 2,50m

PVC auf Doppelboden
MF-Rasterdecke

1-0-27
H3-Küche-Flur
Li. Höhe 2,80m

Fliese auf schw. Estrich
Metall-Kassettendecke
4.83 m² 9.2 m

1-0-30
H3-Küche-Lager
Li. Höhe 2,80m

Fliese auf schw. Estrich
Metall-Kassettendecke

4.89 m²
9.0 m

*
*

HK
V

HK
V

HKV

HK
V

HK
V

+0,00

1-0-37
G2-Beh.-WC

Li. Höhe 2,50m
Fliesen auf Hohlraumboden

MF-Rasterdecke
7.49 m²
11.1 m

1-0-36
G1-WC-H

Li. Höhe 2,50m
Fliesen auf Hohlraumboden

MF-Rasterdecke
10.39 m²
13.6 m

WB

HK

HK HK

 20 

Teppich auf Hohlraumboden

6-0-98

Li. Höhe 2,80m

Bandraster HK-Decke
63.46 m²
62.5 m

F3-Flur 2

 1 

1-0-25
A5-Callcenter

Li. Höhe 3,095m
Teppich auf Hohlraumboden

Bandraster HK-Akustikdecke raumweise
28.24 m²
21.7 m

3-0-00
F1-Treppe 3

Li. Höhe 3,55m
Fliesen auf schwimmendem Estrich

Gipsputz unter Massivdecke
61.16 m²
47.3 m

OK FB   +000
OK ROH -300
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HK

HK
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1-0-05
A1-Reisebüro 1
Li. Höhe 3,095m

Teppich auf Hohlraumboden
Bandraster HK-Akustikdecke

108.81 m²
56.5 m

2-0-26
G1-WC-H

Li. Höhe 2,50m
Fliesen auf Hohlraumboden

MF-Rasterdecke
10.24 m²
23.1 m
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HK-im Fussboden

HK

HK

Bod
enf
lies

en

Bo
den

flie
sen

G3-Pumi
Li. Höhe 2,50m

Fliesen auf Hohlraumboden
MF-Rasterdecke

17.39 m²

6-0-10

19.1 m

34.7 m
33.72 m²
Metall-Paneeldecke
Plattenbel. auf Hohlraumb.
Li. Höhe 2,80m

6-0-99
F3-Flur 1

1-0-39
F5-Kopierer

Li. Höhe 2,50m
Teppich auf Hohlraumboden

MF-Rasterdecke
4.51 m²
9.6 m

1-0-14
A4-Kundencenter
Li. Höhe 3,095m

Teppich auf Hohlraumboden
Bandraster HK-Akustikdecke

100.03 m²
54.3 m

1-0-40
D3-Teeküche klein
Li. Höhe 2,50m

Fliesen auf Hohlraumboden
MF-Rasterdecke

14.92 m²
15.6 m

1-0-97
F3-Flur

Li. Höhe 2,80m
Fliesen auf Hohlraumboden

Metall-Paneeldecke
157.76 m²
103.5 m

1-0-96
F3-Flur

Li. Höhe 2,80m
Teppich auf Hohlraumboden

Metall-Paneeldecke
35.70 m²
36.4 m

1-0-38
F5-Kopierer

Li. Höhe 2,80m
Teppich auf Hohlraumb.

MF-Rasterdecke
4.50 m²
8.5 m

2-0-96
F3-Flur

Li. Höhe 2,80m
Fliesen auf Hohlraumboden

Metall-Paneeldecke
56.10 m²
35.3 m

2-0-23
C1.1-GLT / Dok.
Li. Höhe 2,50m

PVC auf Doppelboden
MF-Rasterdecke

17.14 m²
17.1 m

Li. Höhe 3,095m

2-0-09
C1.1-Empfang

Plattenbel. auf Heiz-Kühl-Hohlb.
GK-Abhangdecke

29.10 m²
32.2 m

F3-Flur Windfang
Li. Höhe 6,845m

Plattenbelag / Sauberlaufmatte auf Heiz- Kühl- Hohlboden
GK-Abhangdecke, Akustik

18.02 m²
17.3 m

3-0-03
C2-Auditorium
Li. Höhe 5,45m

Parkett auf Heiz-Hohlboden
Metall-Kühl-Bandrasterdecke

527.4 m²
116 m

4-0-07
F3-Flur Garderobe
Li. Höhe 2,80m

Plattenbel. auf Heiz-Hohlboden
Metall-Paneeldecke

69.74 m²
60.5 m

GK-HK-Abhangdecke, Akustik
Teppich auf Hohlraumboden

Li. Höhe 3,095m
B2.2-Besprechung

4-0-18

23.8 m30.56 m²

4-0-16
B2.2-Besprechung
Li. Höhe 3,095m

Teppich auf Hohlraumboden
GK-HK-Abhangdecke, Akustik

38.27 m²
28.3 m

51.00 m²34.4 m

4-0-01
B1.1-Besprechung
Li. Höhe 3,095m

Teppich auf Hohlraumboden
GK-HK-Abhangdecke, Akustik

4-0-00
F1-Treppe 4

Li. Höhe 3,55m
Fliesen auf schwimmendem Estrich

Gipsputz unter Massivdecke
34.50 m²
32.8 m

4-0-04
F3-Flur Lounge
Li. Höhe 2,80m

Plattenbelag auf Hohlboden
Metall-Paneeldecke

95.05 m²
76.6 m

4-0-20

Li. Höhe 3,095m
Teppich auf Hohlraumboden
GK-HK-Abhangdecke, Akustik

108.88 m²
45.3 m

B2.2-Besprechung

4-0-03
F6-Lager

Li. Höhe 2,50m
Fliesen auf Hohlboden

MF-Rasterdecke
4.16 m²
10.0 m

2-0-12
C3-Betriebskantine
Li. Höhe 3,095

Plattenbelag auf Hohlraumboden
GK-HK-Abhangdecke, Akustik

343.03 m²
123.5 m

2-0-01
C1-Haupteingang / Foyer
Li. Höhe 3,095 / 6,845m

Plattenbelag auf Heiz-Kühl-Hohlboden
GK-Abhangdecke, Akustik
383.87 m² 117.2 m

2-0-11
H1-Küche-Ausgabe
Li. Höhe 2,50m

Fliese auf schw. Estrich
GK-HK-Abhangdecke

28.49 m²
31.0 m

3-0-22
F6-Stuhllager
Li. Höhe 2,50m

Fliesen auf Hohlraumboden
MF-Rasterdecke

22.64 m²
26.4 m

4-0-14
G1-WC-H

Li. Höhe 2,50m
Fliesen auf Hohlraumboden

MF-Rasterdecke
29.19 m²
62.8 m

4-0-12
G1-WC-D

Li. Höhe 2,50m
Fliesen auf Hohlraumboden

MF-Rasterdecke
19.9 m² 49 m

5-0-17
E1-Arzt 1

Li. Höhe 3,095m
Linoleum auf Hohlraumboden
Bandraster HK-Akustikdecke

21.07 m²
21.3 m

5-0-20
E1-med. Impfung
Li. Höhe 3,095m

Linoleum auf Hohlraumboden
Bandraster HK-Akustikdecke

21.39 m²
19.1 m

5-0-19
E1-Arzt 2

Li. Höhe 3,095m
Linoleum auf Hohlraumboden
Bandraster HK-Akustikdecke

21.43 m²
19.1 m

5-0-96
E5-Flur 2

Li. Höhe 2,80m
Linoleum auf Hohlraumboden

Metall-Paneeldecke
52.15 m²
64.3 m

5-0-22
E1-Arzt 3

Li. Höhe 3,095m
Linoleum auf Hohlraumboden
Bandraster HK-Akustikdecke

21.00 m²
21.3 m

WB

WB

WB

5-0-30
E4-med. WC-D
Li. Höhe 2,50m

Fliese auf Hohlraumboden
MF-Rasterdecke

3.43 m²
7.5 m

5-0-29
E4-med. WC-H
Li. Höhe 2,50m

Fliese auf Hohlraumboden
MF-Rasterdecke

3.43 m²
7.5 m

5-0-28
E6-med.Archiv / Lager

Li. Höhe 3,095m
Linoleum auf Hohlraumboden

MF-Rasterdecke
25.56 m²
20.8 m

5-0-31
E4-med. WC-Pat.
Li. Höhe 2,50m

Fliese auf Hohlraumboden
MF-Rasterdecke

3.43 m²
7.5 m

FSD FSE

FIBS

AutschR

Nutzungseinheit
m²ca. 823

mind. 1,20m
200 Personen mind. 1,20m

200 Personen
2% RA in Fassade

mind. 1,20m
200 Personen

mind. 1,20m
200 Personen

2% RA in Fassade

mind. 1,20m
200 Personen

mind. 1,20m
200 Personen

mind. 1,20m
200 Personen

Nutzungseinheit
m²ca. 639

Nutzungseinheit
m²ca. 442

AutschR

Nutzungseinheit
m²ca. 606

Nutzungseinheit
m²ca. 474

Nutzungseinheit
m²ca. 517

Nutzungseinheit
m²ca. 404
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Die Brandschutzpläne gelten nur in
Verbindung mit dem Textteil des

Brandschutzkonzeptes

Geschoss mit
- Alarmierungseinrichtung
  gemäß Textteil Brandschutzkonzept
- Brandmeldeanlage
  gemäß Textteil Brandschutzkonzept
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Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Drit-
ten zugänglich gemacht werden und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise missbräuchlich verwertet werden.
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feuerbeständig, in den
wesentlichen Bestandteilen aus
nicht brennbaren Baustoffen

Brandwand, feuerbeständig
aus nicht brennbaren Baustoffen

Bauart Brandwand, feuerbeständig
aus nicht brennbaren Baustoffen

dichtschließende Tür

rauchdichte feuerhemmende Tür
( T 30 RS / EI₂30-C5Sm )

rauchdichte Tür
( RS / Sm-C5 )

Notwendige
Treppe
Notwendiger
Flur

Rettungsweg

Legende:

Fluchtweglänge
mit Längenangabe

feuerhemmend in den
wesentlichen Bestandteilen aus
nicht brennbaren Baustoffen

Feuerwehr-
schlüsseldepotFSD

Freischalt-
elementFSE

Feuerwehr-Informations
und BediensystemFIBS

Steigleitung trocken

Fassadensprinklerung
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